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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は，この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき，設計図書（別冊の

図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国

の法令を遵守し，この契約（この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下

同じ。）を履行しなければならない。 

２   受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に引き渡す

ものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。 

３   仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」と

いう。）については，この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任

において定める。 

４   受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５   この契約書に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなけれ

ばならない。 

６   この契約の履行に関して受注者と発注者との間で用いる言語は，日本語とする。 

７   この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 

８   この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めが

ある場合を除き，計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

９   この契約書及び設計図書における期間の定めについては，民法（明治 29 年法律第 89 号）及び

商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

10   この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

11   この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とす

る。 

12   受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は，この契約に基づくすべての行

為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に

基づくすべての行為は，当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし，また，受注

者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなけ

ればならない。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施

工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとす

る。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工

に協力しなければならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上密接

に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとす
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る。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円滑な

施工に協力しなければならない。 

（着手届等） 

第３条 受注者は，この契約締結後 10 日以内に設計図書等に基づいて，着手届及び工程表を発注者

に提出しなければならない。 

２   工程表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は，この契約の締結と同時に，頭書の契約保証金により，次の各号のいずれかに掲

げる保証を付さなければならない。ただし，第５号の場合においては，履行保証保険契約の締結

後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行，発注者が確実と認

める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第

４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２   前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」とい

う。）は，請負代金額の 10 分の１以上（調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあって

は 10 分の３以上）としなければならない。 

３   受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は，当該保証は第 59 

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな

い。 

４   第１項の規定により，受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは，当該保証

は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第４号又は第５号に掲げる保証

を付したときは，契約保証金の納付を免除する。 

５   請負代金額の変更があった場合には，保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の１（調査基準

価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては 10 分の３）に達するまで，発注者は，保証の

額の増額を請求することができ，受注者は，保証の額の減額を請求することができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはなら

ない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

２   受注者は，工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第 14 条第２項の

規定による検査に合格したもの及び第 41 条第３項の規定による部分払のための確認を受けたも
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の並びに工事仮設物を第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供してはなら

ない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。 

３   受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な

資金が不足することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の請負

代金債権の譲渡について，第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４   受注者は，前項の規定により，第１項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権の譲渡に

より得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，またその使途を疎

明する書類を発注者に提出しなければならない。 

（下請負の制限等） 

第６条 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮

する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。 

２   受注者は，工事の一部を第 52 条第 11 号イからホまでに掲げる事由のいずれかに該当すると認

められる者に委任し，又は請け負わせてはならない。 

３   受注者は，発注者が設計図書においてあらかじめ指定した部分を第三者に委任し，又は請け負

わせてはならない。 

（下請負人の承認） 

第７条 受注者は，工事の一部を第三者に委任し，又は請け負わせるときは，あらかじめその下請

負人の名称，下請負代金額，下請負の内容その他必要な事項について発注者の承認を受けなけれ

ばならない。 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第８条 受注者は，次の各号に掲げる法の規定による届出をしていない建設業者（建設業法（昭和

24 年法律第 100 号）第２条第３項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。以

下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

(1) 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出 

２   前項の規定にかかわらず，受注者は，次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて，当該各号に

定める場合は，社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合 

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その

他の特別の事情があると発注者が認める場合 

ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし，

当該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を，受注者が発注者に提

出した場合 

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合 



大和町工事請負契約書 

- 4 - 

イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その

他の特別の事情があると発注者が認める場合 

ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日（発注者が，受注

者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め，当該

期間を延長したときは，その延長後の期間）以内に，受注者が当該確認書類を発注者に提出

した場合 

（特許権等の使用） 

第９条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料，施工方法等を使用する

ときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその工事材

料，施工方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，か

つ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用

を負担しなければならない。 

（監督員） 

第 10 条 発注者は，監督員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員

を変更したときも同様とする。 

２   監督員は，この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる

事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか，設計図書に定めるところによ

り，次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図

等の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは

検査（確認を含む。） 

(4) 設計図書の軽微な変更に係る指示又は協議 

３   発注者は，２名以上の監督員を置き，前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督

員の有する権限の内容を，監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあ

っては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。 

４   第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなければならな

い。 

５   この契約書に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，設計図書に定

めるものを除き，監督員を経由して行うものとする。この場合においては，監督員に到達した日

をもって発注者に到達したものとみなす。 

（現場代理人及び主任技術者等） 



大和町工事請負契約書 

- 5 - 

第 11 条 受注者は，現場代理人並びに工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主

任技術者（建設業法第 26 条第２項の規定に該当する場合は監理技術者，同条第３項本文の規定

に該当する場合又は入札公告において主任技術者若しくは監理技術者の専任配置を求めている場

合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者，同項ただし書の規定に該当する場合は監理技術者

補佐，（建設業法第 26 条第３項第２号に規定する者をいう。以下同じ。）同条第５項の規定に該

当する場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者）及び専門技術者（建設業法

第 26 条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）を定めて工事現場に設置し，設計図書に定め

るところにより，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を

変更したときも，同様とする。 

２   現場代理人は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行うほか，請

負代金額の変更，工期の変更，請負代金の請求及び受領，第 13 条第１項の請求の受理，同条第

３項の決定及び通知，同条第４項の請求，同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る

権限を除き，この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３   発注者は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の

行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理人につ

いて工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４   受注者は，第２項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行

使しようとするものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を発注者に通知しなければなら

ない。 

５   現場代理人，監理技術者等（監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）

又は専門技術者は，相互に兼ねることができる。 

（履行報告） 

第 12 条 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなけ

ればならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第 13 条 発注者は，現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人に

あっては，それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは，受注者に

対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２   発注者又は監督員は，監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を

除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等で工事の施工又は

管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した

書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３   受注者は，前２項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，そ

の結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 
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４   受注者は，監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対し

て，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５   発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その

結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第 14 条 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示

されていない場合にあっては，中等の品質（営繕工事にあっては，均衡を得た品質）を有するも

のとする。 

２   受注者は，設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて

使用すべきものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを使用しなければな

らない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。 

３   監督員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から７日以内に応じな

ければならない。 

４   受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出して

はならない。 

５   受注者は，前項の規定にかかわらず，第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料につい

ては，当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第 15 条 受注者は，設計図書において監督員の立会いの上，調合し，又は調合について見本検査を

受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又は当該見本検査に

合格したものを使用しなければならない。 

２   受注者は，設計図書において監督員の立会いの上，施工するものと指定された工事について

は，当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３   受注者は，前２項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又

は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは，

設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し，監督員の請求があった

ときは，当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４   監督員は，受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは，当該請求

を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５   前項の場合において，監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため，その

後の工程に支障をきたすときは，受注者は，監督員に通知した上，当該立会い又は見本検査を受

けることなく，工事材料を調合して使用し，又は工事を施工することができる。この場合におい

て，受注者は，当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工

事写真等の記録を整備し，監督員の請求があったときは，当該請求を受けた日から７日以内に提

出しなければならない。 
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６   第１項，第３項又は前項の場合において，見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備

に直接要する費用は，受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第 16 条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械

器具（以下「貸与品」という。）の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，

設計図書に定めるところによる。 

２   監督員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注者の負担に

おいて，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結

果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当で

ないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３   受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者

に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４   受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又

は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であっ

たものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しな

ければならない。 

５   発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があ

ると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引

き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質若しくは規格若しくは性能を変更し，又は

理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければなら

ない。 

６   発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数

量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７   発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは，工期若しくは請負代金額

を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。 

８   受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９   受注者は，設計図書に定めるところにより，工事の完成，設計図書の変更等によって不用とな

った支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10  受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し，又はその返還が不

可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又

は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11  受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監督員の指

示に従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 
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第 17 条 発注者は，工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下

「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあると

きは，その定められた日）までに確保しなければならない。 

２   受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３   工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当該工事用

地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人の所

有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは，受注者は，当該

物件を撤去するとともに，当該工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければ

ならない。 

４   前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工

事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処

分し，工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者

は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注

者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５   第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を

聴いて定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第 18 条 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督員がその改造を請

求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が監督員の指

示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認めら

れるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。 

２   監督員は，受注者が第 14 条第２項又は第 15 条第１項から第３項までの規定に違反した場合に

おいて，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３   前項に規定するほか，監督員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の

理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由を受注者に通知し

て，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４   前２項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第 19 条 受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，

その旨を直ちに監督員に通知し，その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。（これらの優

先順位が定められている場合を除く。） 

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 
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(4) 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた

こと。 

２   監督員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した

ときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会いに

応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３   発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要が

あるときは，当該指示を含む。）を取りまとめ，調査の終了後 14 日以内に，その結果を受注者に

通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは，

あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。 

４   前項の規定により取りまとめた調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合で，必要が

あると認められるときは，次の各号に掲げるところにより，設計図書の訂正又は変更を行わなけ

ればならない。 

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは，発

注者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの

は，発注者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないも

のは，発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５   前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，発注者は，必要があると

認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第 20 条 発注者は，前条第４項の規定によるほか，必要があると認めるときは，設計図書の変更内

容を受注者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

２   前項の規定により設計図書を変更したときは，遅滞なく変更契約を締結しなければならない。

ただし，軽微な変更にあっては，工期の末日又は会計年度の末日までに変更契約を締結するもの

とする。 

（工事の中止） 

第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落

盤，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注

者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が
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変動したため，受注者が工事を施工できないと認められるときは，発注者は，工事の中止内容を

直ちに受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２   発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受注者に通

知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３   発注者は，前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持

し若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う

増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければなら

ない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第 22 条 発注者は，工期の延長又は短縮を行うときは，この工事に従事する者の労働時間その他の

労働条件が適正に確保されるよう，やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込ま

れる日数等を考慮しなければならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第 23 条 受注者は，天候の不良，第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責

めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，その理由を

明示した書面により，発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２   発注者は，前項の規定による請求があった場合において，必要があると認められるときは，工

期を延長しなければならない。この場合において，その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事

由によるときは，発注者は，請負代金額について必要と認められる変更を行い，又は受注者に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮等） 

第 24 条 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者

に請求することができる。 

２   発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受

注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。 

（工期の変更方法） 

第 25 条 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から

14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

２   前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するもの

とする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日（第 23 条の場合にあっては発注者が工期

変更の請求を受けた日，前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以

内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知するこ

とができる。 
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３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行

うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が

第 64条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 65条に規定する仲裁を申請したこと

を理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（請負代金額の変更方法等） 

第 26 条 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の

日から 14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

２   前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するもの

とする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場

合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行

うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が

第 64条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 65条に規定する仲裁を申請したことを

理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４   この契約書の条項により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第 27 条 発注者又は受注者は，工期内で，かつ，請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本

国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは，

相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２   発注者又は受注者は，前項の規定による請求があったときは，変動前残工事代金額（請負代金

額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において

同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額

に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分

の 15 を越える額につき，請負代金額の変更に応じなければならない。 

３   変動前残工事代金額及び変動後工事代金額は，請求のあった日を基準とし，物価指数等に基づ

き発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない

場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。 

４   第１項の規定による請求は，この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことが

できる。この場合においては，同項中「請負契約締結の日」とあるのは，「直前のこの条に基づく

請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５   特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，請負

代金額が不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほか，請負代金額の

変更を請求することができる。 
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６   予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフレーショ

ン又はデフレーションを生じ，請負代金額が著しく不適当となったときは，発注者又は受注者

は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の変更を請求することができる。 

７   前２項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議して定め

る。ただし，協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受

注者に通知する。 

８   第３項及び前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通

知しなければならない。ただし，発注者が第１項，第５項又は第６項の請求を行った日又は受け

た日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注

者に通知することができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分

な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関し

て受注者が第 64条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第 65条に規定する仲裁を申請

したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

（臨機の措置） 

第 28 条 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければなら

ない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ監督員の意見を聴

かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。 

２   前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければな

らない。 

３   監督員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に対して臨機

の措置をとることを請求することができる。 

４   受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において，当該措置に要した費

用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につ

いては，発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第 29 条 工事目的物の引渡し前に，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工

に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 31 条第１項に規定する損害を除く。）に

ついては，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（第 62 条第１項の規定により付さ

れた保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたも

のについては，発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 

第 30 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければ

ならない。ただし，その損害（第 62 条第１項の規定により付された保険等によりてん補された
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部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに

ついては，発注者が負担する。 

２   前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈

下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しな

ければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を

怠ったことにより生じたものについては，受注者が負担する。 

３   前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては，発注者

及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第 31 条 工事目的物の引渡し前に，天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を

超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条

において「不可抗力」という。）により，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料

若しくは建設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは，受

注者は，その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２   発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害（受注者が

善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 62 条第１項の規定により付された保

険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し，そ

の結果を受注者に通知しなければならない。 

３   受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を発注者

に請求することができる。 

４   発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損

害の額（工事目的物等であって第 14 条第２項，第 15条第１項若しくは第２項又は第 41 条第３

項の規定による検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるも

のに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額（以下この条に

おいて「損害合計額」という。）のうち請負代金額の 100 分の１を超える額を負担しなければな

らない。ただし，災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については，発注者が損

害合計額を負担するものとする。 

５   損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより，算定す

る。 

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値が

ある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負

代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と

認められるものについて，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時
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点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその

機能を回復することができ，かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，そ

の修繕費の額とする。 

６   数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による

損害合計額の負担については，第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当

該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」

と，「請負代金額の 100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の１を超える額から

既に負担した額を差し引いた額」と，「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した

額を差し引いた額を」として同項の規定を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 32 条 発注者は，第９条，第 16 条，第 18 条から第 21 条まで，第 23 条，第 24 条，第 27 条か

ら第 29 条まで，前条又は第 36 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべ

き場合において，特別の理由があるときは，請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代え

て設計図書を変更することができる。この場合において，設計図書の変更内容は，発注者と受注

者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注

者が定め，受注者に通知する。 

２   前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなけれ

ばならない。ただし，発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が

生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，

発注者に通知することができる。 

（中間検査） 

第 33 条 発注者は，工事施工の中間において，必要がある場合には，検査を行うことができる。 

（検査及び引渡し） 

第 34 条 受注者は，工事を完成したときは，その旨を発注者に通知しなければならない。 

２   発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から 14 日以内に受注者の

立会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査を完了し，当該

検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認

められるときは，その理由を受注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することが

できる。 

３   前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。 

４   発注者は，第２項の検査によって工事の完成を確認した後，受注者から工事目的物の引渡しの

申出があったときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５   発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払

の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受注者は，当該請求に

直ちに応じなければならない。 
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６   受注者は，工事が第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなけ

ればならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用す

る。 

（請負代金の支払） 

第 35 条 受注者は，前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項にお

いて同じ。）の検査に合格したときは，請負代金の支払を請求することができる。 

２   発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から 40 日以内に請負代金

を支払わなければならない。 

３   発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは，その期限

を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間（以下この項において「約定期

間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日

数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものと

みなす。 

（部分使用） 

第 36 条 発注者は，第 34 条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全

部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２   前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなけれ

ばならない。 

３   発注者は，第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損

害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。 

（前金払） 

第 37 条 受注者は，保証事業会社と，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前

払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結

し，その保証証書を発注者に寄託して，頭書の前払金額を超えない額の前払金の支払を発注者に

請求することができる。  

２   受注者は，前項の前払金の支払を請求しようとするときは，あらかじめ，工事着手の状況（工

事に使用する主要な資材の発注の状況を含む。）について，監督員の確認を受けなければならな

い。この場合において，監督員は，受注者から工事着手の状況の確認を求められたときは，直ち

に確認を行わなければならない。 

３   発注者は，第１項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から 14 日以内に前払金

を支払わなければならない。 

４   受注者は，請負代金額が著しく増額された場合においては，その増額後の請負代金額に相応す

る前払金の額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請

求することができる。この場合においては，前項の規定を準用する。 
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５   受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済みの前払金額が減額後の請負

代金額の 10 分の５（調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合にあっては 10分の３）を

超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなけ

ればならない。ただし，第 41条の規定による部分払をしようとするときは，この限りではない。 

６   前項の超過額が相当の額に達し，返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であ

ると認められるときは，発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし，請負

代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知

する。 

７   発注者は，受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは，その未返還額につき，

同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について，その日数に応じ，年 3.0パーセ

ントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

（中間前金払） 

第 38 条 受注者は，前条の規定により前金払の支払を受けた後，次の各号に掲げる要件の全部を満

たした場合において，保証事業会社と中間前金払に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期

限とする保証契約を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，頭書の中間前払金を超えない額

の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし，第 41 条の規定に基づく部分払

の請求をした後においては，この限りでない。 

(1) 工期の２分の１（債務負担行為に係る契約にあっては，当該年度の工事実施期間の２分の

１）を経過していること。 

(2) 工程表により工期の２分の１（債務負担行為に係る契約にあっては，当該年度の工事実施期

間の２分の１）を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われて

いること。 

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費（工事現場に搬入された検査済みの材料等の

額を含む。）が請負代金の額の２分の１（債務負担行為に係る契約にあっては，当該年度の出来

高予定額の２分の１）以上の額に相当するものであること。  

２   受注者は，前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは，あらかじめ，発注者又は発注

者が委任した者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において，発注者又

は発注者が委任した者は，受注者の請求があったときは，直ちに認定するかどうかの判断を行

い，当該判断の結果を受注者に通知しなければならない。 

３   受注者は，前条の規定により前金払の支払を受けた後，請負代金額が減額された場合において

は，頭書の中間前払金額にかかわらず，受領済みの前払金額及び中間前払金額を加算した額が変

更後の請負代金の 10 分の６（調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては 10分の４）

を超えない額の範囲内で中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 

４   前各項に定めるもののほか，中間前払金については，前条第３項から第７項までの規定を準用

する。この場合において，同条第５項中「受領済みの前払金額」とあるのは「受領済みの前払金
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額（前払金及び中間前払金を加算した額）」と，「10 分の５」とあるのは「10 分の７」と、「10分

の３」とあるのは「10分の５」とする。 

（保証契約の変更） 

第 39 条 受注者は，第 37 条第４項（前条第４項において準用する場合を含む。）の規定により受領

済みの前払金又は中間前払金に追加して，さらに前払金又は中間前払金の支払を請求する場合に

は，あらかじめ，保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

２   受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場合において，保証契約を変更

したときは，変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３   受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には，発注者に代わりその旨

を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

（前払金の使用等） 

第 40 条 受注者は，前払金及び中間前払金をこの工事の材料費，労務費，機械器具の貸借料，機械

購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃，修繕費，

仮設費，労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当して

はならない。ただし，前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き，この工事の現場

管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができ

る。 

 

（部分払） 

第 41 条 受注者は，工事の完成前に，出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工

場等にある工場製品（第 14 条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検

査に合格したもの，監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすること

を指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の 10 分の９以内の額について，次項から第

７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし，この請求は，工期中２

回（中間前払金を請求したときは１回）を超えることができない。 

２   受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る出来形部分又は工

事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなけれ

ばならない。 

３   発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から 14 日以内に，受注者の立会いの

上，設計図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を受

注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるとき

は，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４   前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。 
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５   受注者は，第３項の規定による確認があったときは，部分払を請求することができる。この場

合においては，発注者は，当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければなら

ない。 

６   部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は，発注

者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議

が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額 

×｛９／１０－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 

７   第５項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合においては，第

１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった

請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第 42 条 工事目的物について，発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべ

きことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において，当該指定部分の工事が

完了したときについては，第 34 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と，「工事目的

物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と，同条第５項及び第 35 条中「請負代金」とあ

るのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて，これらの規定を準用する。 

２   前項の規定により準用される第 35 条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに

係る請負代金の額は，次の式により算定する。この場合において，指定部分に相応する請負代金

の額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の規定により準用される同

条第１項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に

通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額 

×｛１－（前払金額＋中間前払金額）／請負代金額｝ 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第 43 条 債務負担行為に係る契約において，各会計年度における請負代金の支払の限度額（以下

「支払限度額」という。）は，次のとおりとする。 

年度                円 

年度                円 

年度                円 

２   支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は，次のとおりである。 

年度                円 

年度                円 

年度                円 

３   頭書の前払金の各会計年度における支払の限度額は，次のとおりである。 
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年度                円 

年度                円 

年度                円 

４   頭書の中間前払金の各会計年度における支払の限度額は，次のとおりである。 

年度                円 

年度                円 

年度                円 

５   発注者は，予算上の都合その他の必要があるときは，第１項の支払限度額，第２項の出来高予

定額，第３項の前払金支払限度額及び前項の中間前払金支払限度額を変更することができる。 

（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第 44 条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については，第 37 条及び第 38 条中「契

約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の

会計年度にあっては，各会計年度末）」と，「第 41 条の規定に基づく部分払」とあるのは「第 41 

条又は第 45 条の規定に基づく部分払」と，第 37 条第４項（第 38 条第４項において準用する場

合を含む。）中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における

第 41 条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が

前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において，当該会計年度の当初に部分払をしたとき

は，当該超過額を控除した額）」と，第 37 条第５項及び第６項（第 38 条第４項において準用す

る場合を含む。）並びに第 39 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前

会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において，当

該会計年度の当初に部分払をしたときは，当該超過額を控除した額）」と読み替えて，これらの規

定を準用する。ただし，この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会

計年度においては，受注者は，発注者の予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払

金の支払を請求することはできない。 

２   前項の場合において，契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書

に定められているときには，同項の規定により準用される第 37 条第１項の規定にかかわらず，

受注者は，契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。 

３   第１項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定

額に達しないときには，同項の規定により準用される第 37 条第１項の規定にかかわらず，受注

者は，請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び

中間前払金の支払を請求することができない。 

４   第１項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定

額に達しないときには，その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期

限を延長するものとする。この場合においては，第 39 条第３項の規定を準用する。 

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 
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第 45 条 債務負担行為に係る契約において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度ま

での出来高予定額を超えた場合においては，受注者は，当該会計年度の当初に当該超過額（以下

「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。ただし，契約会計年度以外

の会計年度においては，受注者は，発注者の予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を

請求することはできない。 

２   この契約において，前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額について

は，第 41条第６項及び第７項の規定にかかわらず，次の式により算定する。 

部分払金の額≦請負代金相当額×９／１０ 

－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額） 

－｛請負代金相当額－（前年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝ 

×（当該会計年度前払金額＋当該会計年度中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額 

３   各会計年度において，部分払の請求は２回（中間前払金を請求したときは１回）を超えること

はできない。 

（適用除外） 

第 46 条 第 43 条から前条までの規定は，この契約が債務負担行為に係る契約でない場合には，適

用しない。 

（第三者による代理受領） 

第 47 条 受注者は，発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき，第三者を代理人と

することができる。 

２   発注者は，前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において，受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは，当該第三者に対して第

35 条（第 42 条において準用する場合を含む。）又は第 41 条の規定に基づく支払をしなければならな

い。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第 48 条 受注者は，発注者が第 37 条，第 38 条，第 41 条又は第 42 条において準用される第 35 条

の規定に基づく支払を遅延し，相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をし

ないときは，工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては，受

注者は，その理由を明示した書面により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２   発注者は，前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において，必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持

し若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う

増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

い。 

（契約不適合責任） 
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第 49 条 発注者は，引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは，受注者に対し，目的物の修補又は代替物の引渡し

による履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に過分の費用を要するとき

は，発注者は履行の追完を請求することができない。 

２   前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３   第１項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履

行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ

る。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに代金の減額を

請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでそ

の時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第 50 条 発注者は，工事が完成するまでの間は，次条又は第 52 条の規定によるほか，必要がある

ときはこの契約を解除することができる。 

２   発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは，

その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 

第 51 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の

催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間

を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき

は，この限りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにな

いと認められるとき。 

(4) 第 11 条第１項に規定する主任技術者，監理技術者又は監理技術者補佐を設置しなかったと

き。 

(5) 正当な理由なく，第 49 条第１項の履行の追完がされないとき。 

(6) 第 58 条第１項各号のいずれかに該当するとき。 
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(7) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達するこ

とができないと認められるとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 52 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を除却した

上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものであるとき。 

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで

きないとき。 

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ

れば契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期

を経過したとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が前条の催告をしても

契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(10) 第 54 条又は第 55 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号におい

て同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を，受注

者が法人である場合にはその役員，その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が，暴力団又

は暴力団員であると認められるとき。 

  ロ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

  ハ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。 
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  ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

と認められるとき。 

  ホ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

  ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。 

  ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（へに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に対して

当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。  

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 53 条 第 51 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは，発注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第 54 条 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告を

し，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，

この限りでない。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第 55 条 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができ

る。 

(1) 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の５（工期の 10 分の５が６月を

超えるときは，６月）を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除

いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 56 条 第 54 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は，受注者は，前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第 57 条 発注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合においては，出来形部分を検査の

上，当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし，当

該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わ

なければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を

受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２  前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。 
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３   第１項の場合において，第 37 条（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による前払

金及び第 38条（第 44 条において準用する場合を含む。）の規定による中間前払金があったとき

は，当該前払金及び中間前払金の額（第 41 条及び第 45 条の規定による部分払をしているとき

は，その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形

部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において，受領済みの前払金額及び中間前払

金になお余剰があるときは，受注者は，解除が第 51 条，第 52条又は第 59 条第３項の規定によ

るときにあっては，その余剰額に前払金の支払の日又は中間前払金の支払の日から返還の日まで

の日数に応じ年 3.0パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を，解除が第 50条，第 54 

条又は第 55 条の規定によるときにあっては，その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４   受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるときは，第１

項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければな

らない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損

したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納め，

若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５   受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸

与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過

失により滅失又はき損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代え

てその損害を賠償しなければならない。 

６   受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者が所有又

は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれら

の物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは，受注者は，当該物件を撤去するととも

に，工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。 

７   前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工

事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処

分し，工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者

は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注

者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８   第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，この

契約の解除が第 51 条，第 52 条又は第 59 条第３項の規定によるときは発注者が定め，第 50 条，

第 54 条又は第 55 条の規定によるときは，受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第４

項後段，第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発

注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

９   工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者

及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（公正入札違約金） 
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第 58 条 受注者は，この契約の入札に関し次の各号のいずれかに該当するときは，発注者の請求に

基づき，請負代金の額の１００分の２０に相当する額の公正入札違約金を発注者に支払わなけれ

ばならない。工事が完成した後も同様とする。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」

という。）第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第１項に規定する納付命令（以

下「排除措置命令等」という。）を受け，行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）第 14 条

に規定する出訴期間内に，当該排除措置命令等について同法第３条第１項に規定する抗告訴訟

（以下「抗告訴訟」という。）を提起しなかったとき。 

(2) 排除措置命令等を受け，行政事件訴訟法第８条第１項の規定により提起した抗告訴訟に係る

判決（当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。）が確定したとき。 

(3) 前２号の規定に該当しない場合であって，独禁法第７条の２第１項の規定により課徴金を納

付すべき事業者が，独禁法第７条の４第１項の規定により納付命令を受けなかったとき。 

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が刑法（明治 40 年法律第 45 

号）第 96条の６又は同法第 198 条による刑が確定したとき。 

２   前項の場合において，受注者が共同企業体であり，既に解散している場合は，代表者であった

者及び構成員であった者に公正入札違約金の請求をすることができる。この場合において，代表

者であった者及び構成員であった者は，連帯して発注者に支払わなければならない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 59 条 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第 51 条又は第 52 条の規定により，工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 

２   次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代金額の 10 

分の１（調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては 10 分の３）に相当する額を

違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 51 条又は第 52 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事

由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３   次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法（平成 16 年法律第 75 

号）の規定により選任された破産管財人 
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(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法（平成 14 年法律第

154 号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４   第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみ

なされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは，第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５   第１項第１号に該当し，発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は，請負代金額から部分

引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，年 3.0パーセ

ントの割合で計算した額とする。 

６   第２項の場合（第 52 条第９号及び第 11 号の規定により，この契約が解除された場合を除

く。）において，第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは，発注者は，当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 60 条 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りでない。 

(1) 第 54 条又は第 55 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 

２   第 35 条第２項（第 42 条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅

れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，年 3.0パーセントの割合で

計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第 61 条 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第 34 条第４項又は第５項（第 42 条において

これらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」

という。）を受けた日から２年以内でなければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害

賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をする

ことができない。 

２   前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発注者が検

査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者はその責任を負わない。ただし，当該検

査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引渡しを受けた日から

１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

３   前２項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
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４   発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び

第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り，その旨を受注者に通

知した場合において，発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求

等をしたときは，契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５   発注者は，第１項又は第２項の請求等を行ったときは，当該請求等の根拠となる契約不適合に

関し，民法の消滅時効の範囲で，当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ

る。 

６   前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用

せず，契約不適合に関する受注者の責任については，民法の定めるところによる。 

７ 民法第 637 条第１項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは，第１項の規定に

かかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関する請求等をするこ

とはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知っていたときは，この限りでな

い。 

９  この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 94 条第１項に

規定する住宅新築請負契約である場合には，工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する

法律施行令（平成 12 年政令第 64 号）第５条に定める部分の契約不適合（構造耐力又は雨水の浸

入に影響のないものを除く。）について請求等を行うことのできる期間は 10 年とする。この場合

において，前各項の規定は適用しない。 

10   引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図によ

り生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができな

い。ただし，受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった

ときは，この限りでない。 

（火災保険等） 

第 62 条 受注者は，工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を

設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含

む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるものを直

ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは，

直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

（賠償金等の徴収） 

第 63 条 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金，違約金又は公正入札違約金を発注者の指定す

る期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した
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日から請負代金額支払の日まで年 3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者の

支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき年 3.0 パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を徴収する。 

（あっせん又は調停） 

第 64 条 この契約書の各条項において，発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わ

なかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と

受注者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による建設工事紛争審査

会（以下次条において「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず，現場代理人の職務の執行に関する紛争，監理技術者等又は専門技術

者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等の工事の施工又は管理

に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については，第 13 条第３項の規定により受

注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若し

くは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ，発注者

及び受注者は，前項のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第 65 条 発注者及び受注者は，その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を

解決する見込みがないと認めたときは，同条の規定にかかわらず，仲裁合意書に基づき，審査会

の仲裁に付し，その仲裁判断に服する。  

（補則）  

第 66 条 この契約書に定めのない事項については，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め

る。 


